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CONTRATACION DIRECTA CONSULTORIA

CONTRATO NRO. GADDMQ-11C-2024-001

“ANALISIS DE LOS FACTORES DE INCIDENCIA EN EL PRECIO DE LA
VIVIENDA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA CAMINABLE DE LAS
ESTACIONES DEL METRO DE QUITO”

CODIGO DEL PROCESO: CDC-MDMQ-2024-422

Intervienen en la celebracion del presente contrato, por una parte, el Gobierno Auténomo
Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito a través del Instituto de Investigaciones de la Ciudad,
debidamente representado por el Mgs. Pablo Faryd Velasco Ofia, en calidad de Director Ejecutivo del IIC,
delegado del Alcalde Metropolitano de Quito conforme se desprende del articulo 6 de la Resolucién Nro.
ADMQ-024-2024 de 3 de julio de 2024, parte a la que en adelante y para efectos de este contrato se la
denominaré como “ENTIDAD CONTRATANTE O LA CONTRATANTE”, “Gobierno Auténomo
Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito - Instituto de Investigaciones de la Ciudad” o
‘GADDMQ - IIC”; y, por oftra parte, el Colegio de Arquitectos Provincia de Pichincha con RUC:
1790939219001, debidamente representado por la Arg. Maria Samaniego Ponce, a quien en adelante y
para efectos de este contrato sele denominara por su nombre o como el “CONSULTOR”.

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

1.1.- De acuerdo a los “Términos de Referencia” elaborados por la Direccion de Planificacion Estratégica
en Movilidad, “(...) el Instituto de Investigaciones de la Ciudad - IIC, instancia municipal que busca
promover la toma de decisiones informadas en el Gobierno Auténomo Descentralizado del Distrito
Metropolitano de Quito, a través de la generacion de estudios basados en evidencia y la analitica de
datos, que permita formular y recomendar politicas publicas, asi como, brindar asesoria técnica
especializada a las entidades municipales encargadas de la toma de decisiones, con la finalidad de
alcanzar el desarrollo sostenible del GAD {(...)".

1.2.- Conforme manda el articulo 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, en
concordancia con el articulo 45 de su Reglamento General, la delegada del Instituto de Investigaciones
de la Ciudad con Certificacion POA/PAI Nro. GADDMQ-IIC-2024-001 suscrita el 22 de agosto de 2024,
certifico que la actividad “ANALISIS DE LOS FACTORES DE INCIDENCIA EN EL PRECIO DE LA
VIVIENDA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA CAMINABLE DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE
QUITO?”, se encuentra planificada en el Plan Anual de Inversiones 2024 del IIC y con Certificacion PAC
expediente Nro. 0100017292 de 23 de agosto de 2024, certificd que la contratacion a realizarse se
encuentra planificada en el Plan Anual de Contratacion -PAC-2024 del GAD del DMQ - MUNICIPIO DE
QUITO, y publicada en el Portal COMPRAS PUBLICAS.

1.3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, mediante Certificacion presupuestaria Nro. 1000074211 de 23 de agosto de 2024,
la Delegada Financiera del IIC ratifica la disponibilidad presupuestaria de USD 63.127,30 (SESENTA Y
TRES MIL CIENTO VEINTISIETE DOLARES Y TREINTA CENTAVOS) para llevar adelante la consultoria
para el “ANALISIS DE LOS FACTORES DE INCIDENCIA EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN LAS
ZONAS DE INFLUENCIA CAMINABLE DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE QUITO”.

1.4.- Mediante Informe Nro. [IC-2024-001-CP-a-004 de 22 de agosto de 2024, la Direccién de
Planificacion Estratégica en Movilidad emitid el Informe de seleccién de consultor, documento que
recomienda ‘“invitar al proveedor Colegio de Arquitectos Provincia de Pichincha con RUC:
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1790939219001 conforme a lo establecido en el articulo 159 del Reglamento a la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, por considerarse que cumple con el perfil requerido para la
consultoria (...)”, a fin que presente su oferta dentro del cronograma del proceso establecido en el pliego”;

1.5.- Mediante Memorando Nro. 11C-2024-0215-M de 28 de agosto de 2024, la Direccién de Planificacién
Estratégica en Movilidad solicité a la Direccién Ejecutiva del Instituto de Investigaciones de la Ciudad
autorizacion de gasto e inicio del proceso para la contratacion de la consultoria "ANALISIS DE LOS
FACTORES DE INCIDENCIA EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA
CAMINABLE DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE QUITO". Requerimiento que fue autorizado por el
Director Ejecutivo del IIC, segun hoja deruta del citado Memorando obtenido del Sistema de Gestion
Documental -SITRA.

1.6.- Una vez emitidos los informes y estudios internos respectivos, el Director Ejecutivo del Instituto de
Investigaciones de la Ciudad, mediante Resolucion No. [1C-2024-0004-R de 29 de agosto de 2024,
resolvio “AUTORIZAR el gasto, inicio y desarrollo del procedimiento de Consultoria Contratacion Directa
signado con el cédigo CDC-MDMQ-2024-422, cuyo objeto es el "ANALISIS DE LOS FACTORES DE
INCIDENCIA EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA CAMINABLE DE LAS
ESTACIONES DEL METRO DE QUITO" con un presupuesto referencial de USD 63.127,30 (sesenta y
tres mil ciento veintisiete con 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir el
valor del IVA, y un plazo de ejecucion de 95 dias calendario, contados a partir del siguiente dia a la
suscripcion del contrato (...)".

1.7.- La convocatoria, misma que forma parte integrante de los pliegos, fue publicada en el portal
www.compraspublicas.gob.ec, el 29 de agosto de 2024, de conformidad con el cronograma del
procedimiento establecido en el pliego.

1.8.- Conforme al cronograma del proceso, dentro de la etapa de preguntas y/o respuestas o
aclaraciones, no existieron preguntas formuladas a través del portal de compras publicas de conformidad
a lo sefialado en el Acta Nro. 1 suscrita electrénicamente por el Delegado Precontractual el 03 de
septiembre de 2024.

1.9.- Mediante Acta Nro. 2 de Apertura de Ofertas suscrita electronicamente por el Delegado
Precontractual el 09 de septiembre de 2024, dej6 constancia que hasta la fecha y hora establecidas para
el efecto el consultor invitado presento su oferta.

1.10.- Realizado el analisis de la oferta, y de conformidad con lo establecido en el articulo 79 del
RGLOSNCP, que menciona en su parte pertinente: “(...) si se presentaren errores de forma, podrén ser
convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante (...)", el Delegado Precontractual con Acta
Nro. 3 de Convalidacién de errores de 09 de septiembre de 2024, dejé constancia que existieron errores
de naturaleza convalidable en la oferta presentada.

1.11.- Mediante Acta Nro. 4 de Evaluacion y Calificacién de Ofertas suscrita electrénicamente por el
Delegado Precontractual el 12 de septiembre de 2024, quién sefiala que el oferente “(...) cumple con la
integridad de la oferta y requisitos minimos solicitados en el pliego; razén por la cual, es pertinente
CALIFICAR la oferta y HABILITAR al oferente por cumplir integralmente con todos los parametros de
evaluacion exigidos en los pliegos, a fin de continuar con la siguiente etapa del procedimiento, de
conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente {(...)".

1.12.- Con Acta Nro. 5 de Negociacidn suscrita electronicamente por el Delegado Precontractual el 17 de
septiembre de 2024, quién sefiala que “(...) la negociacion final se acordd una reduccién del 1% sobre el
valor inicial de la consultoria, lo que representa una rebaja de USD 631,27 en beneficio del GAD DMQ,
dejando el valor final en USD 62.496,03 en relacion al presupuesto referencial del proceso de
contratacion. / Ademas, se acordd una reduccion de 5 dias en el plazo de ejecucion de la consultoria,
estableciéndolo en 90 dias. Como parte del acuerdo, se incluira también la entrega adicional del indicador
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de complejidad urbana para los afios 2019 y 2024 a nivel de sector censal para el GAD DMQ), incluyendo
un archivo en formato shapefile que contenga el calculo final de la complejidad urbana para los afios 2019
y 2024, ademas de un documento técnico que contenga la explicacion metodolégica para el calculo del
mencionado indicador y la metadata (...)".

1.13.- Que con Memorando Nro. 11C-2024-0239-M de 17 de septiembre de 2024, el Ec. William Ramos en
calidad de Delegado Precontractual del proceso signado mediante codigo Nro. CDC-MDMQ-2024-422,
realizé la entrega del Informe de Recomendacion al Director Ejecutivo del IIC, documento que cita en su
parte pertinente que “(...) en uso de la delegacion realizada y con base en lo dispuesto en el articulo 32
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, recomienda a su autoridad,
ADJUDICAR el proceso de Consultoria Contratacion Directa Nro.CDC-MDMQ-2024-422 para el
“ANALISIS DE LOS FACTORES DE INCIDENCIA EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN LAS ZONAS DE
INFLUENCIA CAMINABLE DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE QUITO’, a favor del oferente
COLEGIO DE ARQUITECTOS PROVINCIA DE PICHINCHA (...)". Recomendacién aprobada por la
méaxima autoridad del IIC mediante sumilla inserta conforme consta en hoja de ruta del Memorando Nro.
[1C-2024-0239-M quién sefala “Aprobado, por favor proceder conforme la normativa legal vigente (...)".

1.14- Segun Acta Nro. 6 de Aclaracién suscrita electrénicamente por el Delegado Precontractual el 18 de
septiembre de 2024, sefiala en su parte pertinente que “...) el proceso de Contratacion Directa
Consultoria con cédigo Nro. CDC-MDMQ2024-422 y cuyo objeto de contratacién es el “ANALISIS DE
LOS FACTORES DE INCIDENCIA EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA
CAMINABLE DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE QUITO”, seré adjudicado al proveedor invitado
para el proceso COLEGIO DE ARQUITECTOS PROVINCIA DE PICHINCHA con RUC 1790939219001. /
A fin de solventar el error antes sefialado solicito que esta acta sea cargada en el portal de Contratacion
Publica como parte de la documentacion relevante del proceso (...)".

1.15.- Firmada el Acta de Negociacion, en consideracion al estado del proceso precontractual, el Director
Ejecutivo del IIC, en calidad de maxima autoridad, mediante Resolucion de Adjudicacion Nro. 11C-2024-
0008-R de 23 de septiembre de 2024 resolvid: “(...) ADJUDICAR el proceso de Consultoria Contratacion
Directa signada con cédigo Nro. CDC-MDMQ-2024-422 cuyo objeto de contratacion es el “ANALISIS DE
LOS FACTORES DE INCIDENCIA EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA
CAMINABLE DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE QUITO’, con base en la recomendacion expresa
por el Delegado Precontractual, contenida en el Informe de Recomendacion remitido con memorando
Nro. 11C-2024-0239-M, de 17 de septiembre 2024, a favor del oferente COLEGIO DE ARQUITECTOS
PROVINCIA DE PICHINCHA con RUC 1790939219001, por el valor de USD 62.496,03 (Sesenta y dos
mil cuatrocientos noventa y seis con 03/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)
mas IVA, un plazo de ejecucion de 90 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la fecha de
suscripcion del contrato; y la entrega adicional del indicador de complejidad urbana para los afios 2019 y
2024 a nivel de sector censal para el GAD DMQ, incluyendo un archivo en formato shapefile que
contenga el célculo final de la complejidad urbana para los afios 2019 y 2024, ademas de un documento
técnico que contenga la explicacion metodologica para el calculo del mencionado indicador y la
metadata(...)”.

1.16.- La notificacion de la Adjudicacién resuelta a favor del Colegio de Arquitectos Provincia de
Pichincha, se efectu6 mediante publicacion de 23 de septiembre de 2024, en el portal
www.compraspublicas.gob.ec.

1.17.- A la fecha de firma del Contrato, el proveedor presenta el Certificado de la Contraloria General del
Estado de no tener glosas, en cumplimiento establecido en el literal c) del Articulo 23 de las Normas de
Conducta en la Gestion Municipal expedidas mediante Resolucion No. AQ 006-2021-A de 06 de octubre
de 2021.

1.18.- Mediante consulta realizada en el Sistema Oficial de Contratacion Publica ~SOCE-, se verificd que
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el proveedor se encuentra con estado RUP “Habilitado”, en el momento de la suscripcidn del presente
instrumento, conforme la captura de pantalla que se adjunta como constancia.

CLAUSULA SEGUNDA. - BASE LEGAL

2.1.- Con Resolucion ADMQ-022-2023, de 14 de noviembre de 2023 el Alcalde del DMQ, dispuso que:
“(...) la Unidad Especial denominada Instituto Metropolitano de Planificacion Urbana-IMPU, adscrita a la
Alcaldia, cambia de denominacién a "Instituto de Investigaciones de la Ciudad" adscrito a la Secretaria
General de Planificacion”.

2.2.- El Alcalde del DMQ mediante Resolucion No. ADMQ 024-2024 de 03 de julio del 2024, establece
que los delegados dentro de los montos autorizados en este caso la Direccion Ejecutiva del Instituto de
Investigaciones de la Ciudad, estan facultados a suscribir todos los actos administrativos y documentos
inherentes a las fases preparatoria, precontractual, contractual, de ejecucién, de evaluacion y de
liquidacién, de conformidad con los previsto en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica, su Reglamento General y Resoluciones del Servicio Nacional de Contratacion Publica
(SERCOP) y normativa expedida por el Concejo Metropolitano o el Alcalde Metropolitano.

2.3.- De conformidad con el parrafo final del articulo 6 de la antes referida resolucién de Alcaldia se
establece que ‘Las autorizaciones de gasto y las certificaciones presupuestarias, en lo referente al
Impuesto al Valor Agregado IVA, se regiran conforme a la normativa legal vigente”.

2.4.- Con Resolucion ADMQ 029-2024, de 29 de julio de 2024, el Alcalde del DMQ, resolvié crear y
agregar a la Estructura Organizacional del Gobierno Auténomo Descentralizado del Distrito Metropolitano
de Quito, el “Instituto de Investigaciones de la Ciudad’, gestion desconcentrada adscrita a la Secretaria
General de Planificacion, que tendra autonomia administrativa, financiera y operativa.

2.5.- El Art. 2 de la Resolucion ibidem sefiala que “El Instituto de Investigaciones de la Ciudad busca
promover la toma de decisiones informadas en el Gobierno Auténomo Descentralizado del Distrito
Metropolitano de Quito, a través de la generacion de estudios basados en evidencia y la analitica de
datos, que permita formular y recomendar politicas publicas, asi como, brindar asesoria técnica
especializada a las entidades municipales encargadas de la toma de decisiones, con la finalidad de
alcanzar el desarrollo sostenible del GAD”.

2.6.- El Art. 4 de la Resolucion ibidem establece los “Objetivos. - El Instituto de Investigaciones de la
Ciudad — IIC tendra los siguientes objetivos: a) Ofrecer respuestas innovadoras y eficientes para el
GAD DMQ, a través de la generacion de estudios basados en evidencia y enfocados en el analisis de los
desafios actuales y prospectiva del Distrito en los ambitos de las ciencias urbanas, econémicas, sociales,
geogréficas y de datos / b) Reducir las brechas de informacién y conocimiento de las instituciones del
GAD DMQ a través de la generacion, recopilacion, procesamiento y andlisis de datos desde la
perspectiva metodologica cuantitativa, cualitativa y espacial, resaltando la fortaleza en los resultados al
combinar las distintas perspectivas de andlisis / ¢c) Promover la toma de decisiones informadas por parte
de las autoridades del GAD DMQ, a través de la provision de informacion de alta calidad basada en
analisis complejos, dentro del ambito de las competencias del Instituto de Investigaciones de la Ciudad”.

2.7.- El Art. 5 de la Resolucion ibidem establece las “Funciones y atribuciones del IIC. - El Instituto de
Investigaciones de la Ciudad— IIC tendra las siguientes funciones y atribuciones: a) Generar estudios
basados en evidencia, enmarcados en las ciencias urbanas, econémicas, sociales, geogréficas y de
datos, para la formulacién y recomendacion de politicas publicas que permitan promover el desarrollo
sustentable del GAD DMQ. / ¢) Generar, recopilar, procesar y analizar datos enmarcados en las ciencias
urbanas, econdmicas, sociales, geograficas y de datos, con el fin de diagnosticar y generar predicciones
de fendmenos territoriales, para promover el desarrollo sustentable del GAD DMQ. / d) Proporcionar
informacién y andlisis fundamentados a los responsables de la toma de decisiones, contribuyendo a la
formulacion de politicas publicas basadas en evidencia y orientadas a mejorar la calidad de vida en el
GADDMQ(...)".
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2.8.- La Disposicion General Unica de la Resolucién ibidem dispone “Sucesioén Juridica. - El Instituto de
Investigaciones de la Ciudad asume bajo su cargo, en las mismas condiciones legales, administrativas y
financieras, el personal, presupuesto, bienes, activos y pasivos, contrataciones, procesos, delegaciones,
obligaciones generales contraidas con terceros, archivos documentales y digitales, que en su momento
se hayan encontrado a cargo de la Unidad Especial denominada “Instituto Metropolitano de Planificacion
Urbana - IMPU”, a partir del 05 de marzo de 2015, fecha de su creacion a través de Resolucién de
Alcaldia Nro. A 006, hasta la fecha de expedicion de esta resolucion”.

2.9.- La presente contratacion se la realiza al amparo del numeral 1 del articulo 40 dela Ley Orgénica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica, que prescribe: (...) 1. Contratacion directa: Cuando el
presupuesto referencial del contrato sea inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente
0,000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. La
seleccion, calificacién, negociacion y adjudicacion la realizard la maxima autoridad de la Entidad
Contratante de acuerdo al procedimiento previsto en el Reglamento a la Ley (...)".

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos:

a. El pliego las Condiciones Particulares y Generales de los Procedimientos de Consultoria, publicados y
vigentes a la fecha de la Convocatoria en la pagina institucional del Servicio Nacional de Contratacién
Publica SERCOP.

b. Accion de Personal Nro. 000009563, mediante la cual se nombra al Mgs. Pablo Faryd Velasco Ofia,
como Director Ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificacién Urbana del Distrito Metropolitano
de Quito.

Resolucion Administrativa Nro. ADMQ 024-2024 de 3 de julio de 2024.

Certificacion POA/PAI Nro. GADDMQ-IIC-2024-001 suscrita el 22 de agosto de 2024.
Certificacion PAC Expediente Nro. 0100017292 de 23 de agosto de 2024.

Certificacion Presupuestaria No. Nro. 1000074211 de 23 de agosto de 2024.

Certificado de Competencias de Consultoria Nro. 1IC-2024-0003-CERT de 27 de agosto de 2024
La oferta presentada por el CONSULTOR, con todos los documentos que la conforman.

El Acta de Negociacidn de 17 de septiembre de 2024.

La Resolucion de Adjudicacién No. 11C-2024-0008-R de 23 de septiembre de 2024.

Certificado de NO adeudar al Municipio de Quito.

Formulario 044 actualizado.

. Acuerdo Etico actualizado.

Reporte de la Informacion Personal que Consta Registrada en la Base de Datos Institucional de la
Contraloria General del Estado.
0. Registro Unico de Contribuyentes (RUC) de los comparecientes

p. Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el presente contrato.

CLAUSULA CUARTA. - INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

4.1.- Los términos del Contrato deben interpretarse en sentido literal, dentro del contexto del mismo, que
revelen claramente la intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacion estd dada en las
Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras publicados y vigentes a la fecha de la
Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP, que forman parte de este contrato.
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4.2.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas
del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, sera el Administrador del
Contrato el que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

4.3.- En su falta o insuficiencia se aplicaran las definiciones establecidas en el art. 6 dela Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica y las normas establecidas en el Titulo XIII del Libro IV de la
Codificacion del Codigo Civil.
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4.4.- Computo del plazo de duracién del contrato, prérrogas y multas. - En los plazos de vigencia de los
contratos se cuentan todos los dias, desde el dia siguiente de suscripcion o desde el dia siguiente de
cumplirse las condiciones establecidas en los pliegos, en el Reglamento General a la LOSNCP o en el
propio contrato.

CLAUSULA QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

5.1.- El Colegio de Arquitectos Provincia de Pichincha se obliga para con el Instituto de Investigaciones
de la Ciudad a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccion de la Entidad Contratante los productos
y servicios previstos para la consultoria "ANALISIS DE LOS FACTORES DE INCIDENCIA EN EL
PRECIO DE LA VIVIENDA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA CAMINABLE DE LAS ESTACIONES DEL
METRO DE QUITO".

5.2.- Objetivos

La Consultoria de: “ANALISIS DE LOS FACTORES DE INCIDENCIA EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA
EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA CAMINABLE DE LAS ESTACIONES DEL METRO DE QUITO", tiene
como objetivo lo siguiente: “Contar con un estudio que analice los factores que influyen en la variacion de
los precios de la vivienda en las areas de influencia caminable de las estaciones del Metro de Quito, con
el propésito de proporcionar herramientas valiosas para la toma de decisiones en el ambito de politica
publica municipal, contribuyendo a una gestion mas eficiente y resiliente del crecimiento urbano buscando
una mejora en las condiciones de la calidad de vida de la ciudadania en el Distrito Metropolitano de
Quito”.

5.3. Alcance: De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.4 de los Términos de Referencia, el contrato
tiene como alcance lo siguiente: “La contratacion directa de consultoria de un “Analisis de los
factores de incidencia en el precio de la vivienda en las zonas de influencia de las estaciones del
Metro de Quito”, se realizara para los predios que dentro de la base catastral del GAD DMQ, se
identifiquen con uso destinado a vivienda. El area de estudio estara comprendida por las zonas
de influencia caminable de las 15 estaciones del Metro de Quito. Las areas de influencia
caminable, seran proporcionadas por el Instituto de Investigaciones de la Ciudad (IIC).

Se definiran cuatro modelos de corte transversal de precios hedénicos espaciales, para identificar los
factores que inciden en el precio de los predios identificados como vivienda en las zonas de influencia.
Asi, se desarrollara un modelo general que explique el comportamiento de las 15 estaciones en conjunto,
y 3 modelos especificos por tipologias de estaciones. Las tipologias y sus respectivas definiciones seran
proporcionadas por el IIC. Para los modelos especificos, por la complejidad urbana y un dinamismo muy
propio y especifico de la estacion de San Francisco, se excluye a esta del analisis; es decir, en los
modelos especificos se analizarén las 14 estaciones restantes {...)".

5.4. Productos esperados: Los productos esperados, se encuentran detallados en el numeral 3.6 de los
“Términos de Referencia’, documento que forma parte integrante del presente Instrumento.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

6.1.- En virtud de la celebracion del contrato, el CONSULTOR se obliga para con el Instituto de
Investigaciones de la Ciudad a cumplir con la consultoria “ANALISIS DE LOS FACTORES DE
INCIDENCIA EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA CAMINABLE DE LAS
ESTACIONES DEL METRO DE QUITO” y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucion de su
objeto, bajo la supervision y coordinacion del Administrador del Contrato y se compromete a ejecutar el
trabajo de consultoria de acuerdo a los documentos que se indican en la clausula tercera, con sujecion a
su oferta, plan de trabajo y metodologia, términos de referencia, anexos, condiciones particulares y
generales de los procedimientos de Consultoria publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en la
pagina institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica SERCOP, instrucciones de la entidad y
demas documentos contractuales respetando la normativa legal aplicable.
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A mas de las obligaciones sefialadas en las condiciones particulares del pliego que son parte del presente
contrato, las siguientes:

. Cumplir con el Reglamento de Higiene y Seguridad del GADDMQ.

. El CONSULTOR se compromete a prestar sus servicios derivado del procedimiento de
contratacion tramitado, sobre la base de la informacion con los que conté el Instituto de Investigaciones
de la Ciudad y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra aducir error,
falencia o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar ampliacién del
plazo, o contratos complementarios. La ampliacién del plazo o contratos complementarios podran
tramitarse solo si fueren aprobados por la administracion.

. El CONSULTOR se compromete durante la prestacién del servicio, a facilitar a las personas
designadas por el Instituto de Investigaciones de la Ciudad, toda la informacién y documentacién que
éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la prestacién del servicio,
y la utilizacién de los bienes incorporados si fueren del caso, asi como de los eventuales problemas
técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

. El CONSULTOR se compromete durante la prestacion del servicio, a facilitar a las personas
designadas por el Instituto de Investigaciones de la Ciudad toda lainformacion y documentacion que le
sea requerida, relacionada y/o atinente al objeto contractual.

. EI CONSULTOR esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del
objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal
especificamente aplicable.

. EI CONSULTOR se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y
a lo establecido en la legislacion ecuatoriana vigente.

Personal asignado al proyecto: Para el cumplimiento de los servicios de Consultoria, el CONSULTOR
ocupara durante la vigencia del contrato, al personal indicado en su oferta, conforme al cronograma de
actividades aprobado.

Sustitucion del personal: Dicho personal no podra ser sustituido sin previo informe favorable del
Administrador del Contrato y autorizacién de la Maxima Autoridad del IC. En caso de cambio del
personal, los nombres, calificacién y tiempo de servicio de los profesionales que el CONSULTOR asigne
al proyecto, seran sometidos previamente a la aprobacién y aceptacion del Instituto de Investigaciones de
la Ciudad, a través del Administrador del Contrato, quién debera verificar que el personal sustituido,
cumpla con el perfil requerido. En todo caso su calificacién no podra ser menor a la que corresponde al
personal a sustituirse.

Sustitucion obligatoria del personal: A solicitud del Instituto de Investigaciones de la Ciudad,
fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, el CONSULTOR, a su costo, debera cambiar
uno o mas de los profesionales asignados al proyecto, o de sus empleados o trabajadores.

Personal adicional: En caso de que se necesite personal adicional al indicado en su oferta técnico-
economica, el CONSULTOR solicitara al Instituto de Investigaciones de la Ciudad su aprobacion, sin que
ello incida en el precio de este contrato, el cual es fijo y no se encuentra sometido al sistema de reajuste
de precios. Igualmente, para efectuar cualquier cambio en la estructura del cuadro del personal. El
CONSULTOR debera solicitar previamente autorizacion del Administrador del Contrato.
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CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

Son obligaciones del CONTRATANTE, las previstas en el presente Contrato, el pliego del procedimiento
de contratacién, en lo que fuere aplicable, y las que se detallan a continuacion:

o 5 dias para la atencion o solucion de peticiones o problemas de conformidad con el articulo 305
del RGLOSNCP.

o NUmero de dias para celebrar contratos complementarios: (15) dias (aplica para servicios)
o NUmero de dias para proporcionar documentos, accesos e informacién: (5) dias
o Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos de este, en forma

agil y oportuna.

o Dar a conocer el Reglamento de Higiene y Seguridad del GADDMQ

o Brindar las facilidades al contratista para el desarrollo del servicio.

o Entregar la informacion requerida para la ejecucion de los productos en el término de 15 dias.

) Revisar y aprobar los productos de la consultoria presentados por el contratista.

) Mantener comunicacidn con el contratista de manera constante en todas las etapas del trabajo.

o Suscribir las actas de entrega recepcion de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido

con lo previsto en la Ley y su Reglamento; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del
contrato.

o Los productos de la consultoria seran revisados por el administrador del contrato, para lo que se
emitiran los correspondientes informes de conformidad y se suscribiran las actas entrega recepcion, de
acuerdo con el cronograma establecido en el presente documento.

o Coordinar las acciones pertinentes y supervisar que se cumpla lo estipulado en el contrato.

o Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaran en la ejecucién del contrato en un
maximo de 15 dias término contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista.

o Gestionar el pago al contratista, luego de la recepcion de los productos a conformidad del
administrador/a del contrato y que se cuente con la documentacion habilitante de pago.

o Designar un/a Administrador/a del contrato quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, para lo cual adoptaré las acciones que sean
necesarias para evitar retrasos injustificados.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. -

8.1.- Plazo de ejecucion. - De conformidad a lo acordado en el Acta de Negociacion suscrita el 17 de
septiembre de 2024, el plazo es de 90 (NOVENTA) dias calendario contados a partir del siguiente dia de
suscripcion del contrato.

La presente consultoria contempla los siguientes plazos para la entrega de los productos, el cual se
desagrega de la siguiente manera:

PRODUCTO 1.- Se realizara en el plazo de 5 dias calendario contados a partir del siguiente dia de
suscripcion del contrato.
PRODUCTO 2.- Se realizara en el plazo de 45 dias calendario contados a partir del siguiente dia de
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suscripcion del contrato.
PRODUCTO 3.- Se realizara en el plazo de 65 dias calendario, contados a partir del siguiente dia de
suscripcion del contrato.
PRODUCTO 4.- Se realizara en el plazo de 90 dias calendario, contados a partir del siguiente dia de
suscripcion del contrato.

El detalle de cada uno de los productos a entregar se encuentra en los términos de referencia, numeral
3.6. PRODUCTOS ESPERADOS.

8.2.- Condiciones de los plazos de entrega. - Aprobacion de Informes: El consultor entregara los productos
en los plazos establecidosy el administrador de contrato tiene un plazo de 15 dias para su revision y
aprobacién,en el caso de existir observaciones, el consultor tendré un plazo de 15 dias adicionales para
solventar dichas observaciones.

CLAUSULA NOVENA: PRORROGA Y SUSPENSION DE PLAZO

9.1.- El lIC prorrogara el plazo total o los plazos parciales sélo en el caso de eventos debidamente
justificados que ameriten una ampliacion de plazo, de conformidad a lo establecido en el articulo 290 del
Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. “Art. 290.-
Procedimiento para otorgar una prérroga del plazo contractual. En todos los casos de prérroga de plazo
Se observara el siguiente procedimiento:

i. El contratista solicitara por escrito y de manera motivada la peticion de prérroga de plazo, la cual
consideraréd exclusivamente las circunstancias ajenas a su voluntad, debidamente comprobadas con
cualquier medio de prueba que le permita demostrarlas y justificar que las mismas afectan directamente a
la ejecucion contractual. Adicionalmente debera justificar que no existen otros medios alternativos para
cumplir el objeto de contratacién en el tiempo estipulado en el contrato.

Toda peticion de prorroga de plazo sera dirigida al administrador del contrato, con copia al fiscalizador si
es que lo hubiere, dentro del término de quince (15) dias de suscitados los hechos que motivan la
peticion.

ii. El administrador del contrato tiene la obligacion de comprobar la autenticidad de los hechos alegados
por el contratista y el nexo causal entre estos y la afectacion al cumplimiento del plazo contractual.
iii. En caso de ser ciertos los hechos que motivan la peticion, el administrador del contrato autorizara la
prérroga de plazo en un término maximo de cinco (5) dias, siempre que no se afecte el plazo total
estipulado en la clausula del contrato. En caso de afectar el plazo total del contrato, emitiré informe
favorable y se requerira de autorizacion por parte de la maxima autoridad o su delegado mediante
resoluciénmotivada.

En caso de ser ciertos los hechos que motivan la peticion, el administrador del contrato podra autorizar la
prérroga de plazo fuera del término, maximo hasta cinco (5) dias; sin embargo, sera sujeto a las
sanciones establecidas en la ley y este Reglamento.

La prorroga de plazo se concedera por un tiempo igual al periodo que dure la circunstancia que motivo la
peticion; en todo caso, el contratista tiene la obligacion en coadyuvar a que se superen tales situaciones,
Si es que las mismas estan a su alcance, o de buscar alternativas para refomar cuanto antes la ejecucion
del contrato, temas que seran coordinados con el administrador del contrato.

En caso de no lograrse demostrar que por circunstancias ajenas a la voluntad delcontratista, o que estas
no tengan un nivel de afectacion directa al objeto de contratacion, o que se demuestre que existen
medios alternativos para el cumplimiento del objeto del contrato en el plazo convenido, o que la peticion
hubiere sido presentada fuera del término de quince (15) dias contados a partir de los hechos que
motivan la peticion, el administrador del contrato o la maxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, rechazaran la prérroga de plazo de manera motivada. En ningtin caso se otorgara una prérroga
del plazo contractual con la finalidad de ampliar, modificar o complementar el objeto de la contratacion.
Todos los documentos relacionados con el procedimiento previsto en este articulo seran publicados en el
Portal COMPRASPUBLICAS.”

9.2.- En casos de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que, suscrito por ellas,
sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se
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requerira la autorizacion de la maxima autoridad del Instituto de Investigaciones de la Ciudad, previo
informe del administrador del contrato.

9.3.- Los pedidos de ampliacion de plazo que no se solicitaren dentro de los plazos establecidos, no
seran atendidos por extemporaneos.

9.4.- EI lIC suspendera el plazo total de forma unilateral solo en los casos que se demuestre de manera
razonada y motivada que no es conveniente para los intereses institucionales continuar la ejecucion
de los trabajos, de conformidad a lo establecido en el articulo 291 del Reglamento General a la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. “Art. 291.- Procedimiento para suspension del
plazo contractual. En todos los casos de suspension del plazo contractual por iniciativa de la entidad
contratante se observarael siguiente procedimiento: 1. Informe motivado del administrador del contrato
que justifique las causas de suspension del plazo contractual. En caso de obras, se necesitara
adicionalmente el respectivo informe motivado del fiscalizador. 2. Resolucién motivada de la maxima
autoridad ordenando la suspension del plazo contractual, la cual sera notificada al contratista, con copia al
administrador del contrato y fiscalizador si es que hubiere”.

CLAUSULA DECIMA: PRECIO DEL CONTRATO

10.1.- El precio del presente contrato, que el Instituto de Investigaciones de la Ciudad pagara al
CONSULTOR es de USD 62.496,03 (Sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y seis con 03/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) sin IVA; de conformidad con lo establecido en el
Acta de Negociacion suscrita entre las partes el 17 de septiembre de 2024.

10.2.- Los precios acordados en el contrato por los productos especificados, constituiran la Unica
compensacion al CONSULTOR por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que
tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera afiadido al precio del contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO

11.1.- De conformidad a lo estipulado en el numeral 3.12 de los términos de referencia, los pagos se
realizaran de la siguiente manera:

PAGO 1: el 30% del valor del contrato sin IVA.
PAGO 2: el 30% del valor del contrato sin IVA.
PAGO 3: el 30% del valor del contrato sin IVA.
PAGO 4: el 10% del valor del contrato sin IVA.

El pago de la consultoria se realizara con la entrega satisfactoria de los productos estipulados previa
revision de cada producto. Para la ejecucion de los pagos se debera presentar la siguiente
documentacioén:

e Informe de conformidad del Administrador del Contrato.

e Acta entrega recepcidn Parcial o Definitiva. El administrador del contrato tendra un término méximo
de 15 dias para hacer observaciones a los productos, y la consultora debera incorporar las
observaciones en un término méximo de 15 dias, tiempo en el cual no se contabilizaran multas).

e  Factura para el pago.

Se toma en cuenta que la forma de pago de los productos no implica recepciones parciales, conforme lo establecido
en el articulo 81 de la LOSNCP, articulo 318 de su Reglamento. La suscripcion de Acta Entrega Recepcion
Definitiva se lo realizara en términos del Art.318 del Reglamento General al LOSNCP.

11.2.- Pagos indebidos: El Instituto de Investigaciones de la Ciudad se reserva el derecho de reclamar al
CONSULTOR, en cualquier tiempo, antes o después de la prestacion del servicio, sobre cualquier pago
indebido por error de calculo o por cualquier otra razén, debidamente justificada, obligandose el
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CONSULTOR a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegarea plantear el IIC, reconociéndose
el interés calculado a la tasa maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del
Ecuador.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REAJUSTE DE PRECIOS

Conforme consta en el numeral 8 de los términos de referencia el presente procedimiento (NO) contempla
reajusta de precios.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS

El CONSULTOR tendra una multa del 1 x 1000 por cada dia de retraso en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, y/o incumplimiento a las clausulas del mismo, la misma que sera calculada
sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse de conformidad con
el contrato. En todos los casos en los que el CONSULTOR incurra en las causales para la determinacion
de una multa, la entidad contratante debera seguir obligatoriamente el procedimiento establecido en el
articulo 293 del RGLOSNCPP, en cuya parte pertinente sefiala: “1. El administrador del contrato de
manera justificada a través de un informe motivado determinara los incumplimientos y los valores de las
multas a las que hubiere lugar. Este informe se suscribira dentro del término de siete (7) dias contados a
partir del hecho que motiva el incumplimiento.

1. Este informe sera puesto en conocimiento del contratista, en el término maximo detres (3) dias de
su suscripcion, a efectos de respetar el debido proceso. El contratistatiene el término de cinco (5) dias
para ejercer su derecho a la defensa, con su respuestao en ausencia de ella, el administrador del
contrato impondra las multas a las quehubiere lugar de manera justificada y razonada, mediante acto
administrativo que seranotificado al contratista dentro del término maximo de tres (3) dias de emitido.
Una veznotificada, la multa sera descontada al momento de hacerse el pago correspondiente. En el caso
de obras, las multas seran calculadas por el fiscalizador y seran puestas en conocimiento del
administrador del contrato, para que proceda de conformidad con el procedimiento descrito en este
articulo.”

Las multas impuestas al CONSULTOR pueden ser impugnadas en sede administrativa,a través de los
respectivos recursos o en sede judicial o arbitral.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO

14.1.- De conformidad con el articulo 2 de la Resolucion de Direccidn Ejecutiva No. 11C-2024-0008-R,
publicada en el Sistema Oficial de Contratacién Publica el 23 de septiembre de 2024, la Ec. Maria Belén
Proafio Guerra, Directora de Planificacion Estratégica Econdmica y Social, actuara como Administradora
del Contrato; quien debera atenerse a las condiciones generales y especificas de los pliegos que forman
parte del presente contrato.

LA ENTIDAD CONTRATANTE podra cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastara cursar
al CONTRATISTA la respectiva resolucion; sin que sea necesaria la modificacion del texto contractual.

14.2.- El Administrador del Contrato debera observar lo establecido en la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento y lo constante en la Norma 408-17 de las Normas de
Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Publico y de las Personas Juridicas de
Derecho Privado que dispongan de recursos publicos, de la Contraloria General del Estado (Acuerdo
No0.039-CG de 16 de noviembre de 2009 S.R.O. No.87 de 14 de diciembre de 2009).

14.3 El Administrador/a del Contrato debera observar lo establecido en el Capitulo Il NORMAS
ESPECIFICAS EN LA ADMINISTRACION DE LOS CONTRATOS, constante en él RLOSNCP (Art. 295 a
303).

El Administrador del Contrato es responsable de tomar todas las medidas necesarias para la
adecuada ejecucion del contrato, con estricto cumplimiento de sus clausulas, programas, cronogramas,
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plazos y costos previstos.

Sera responsabilidad del Administrador del contrato, velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptara las acciones que sean necesarias para
evitar retrasos injustificados e impondra las multasy sanciones establecidas en este contrato, incluyendo
la ejecucién de las garantias.

14.4.- La responsabilidad del/la Administrador/a del Contrato es administrativa, civil y penal, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIAS

15.1.- Garantia de Fiel Cumplimiento: En razon del monto contractual, este contrato no requiere de
garantia de fiel cumplimiento.

15.2.-Garantia del Buen Uso del Anticipo: De acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia en
esta contratacion no se presentara la Garantia del Buen Uso del Anticipo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Por causas justificadas en las que fuere necesario ampliar, modificar o complementar el alcance de este
contrato, el Instituto de Investigaciones de la Ciudad podra celebrar los contratos complementarios que se
requieran siempre que la suma total de los valores de los contratos complementarios no exceda del 15
% del valor del contrato principal a la fecha en que el Instituto de Investigaciones de la Ciudad
resuelva la realizacion del contrato complementario, de conformidad con lo establecido en los articulos
85y 87 de la LOSNCP, y en el articulo 286 de su Reglamento.

El CONSULTOR debera rendir garantias de conformidad con la ley de ser el caso.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECEPCIONES

17.1.- Los informes de avance seran presentados en el plazo previsto en este instrumento.

17.2.- Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el CONSULTOR
entregara al Instituto de Investigaciones de la Ciudad un Informe Preliminar, cuya fecha de entrega
servird para el computo y control del plazo contractual. El Instituto de Investigaciones de la Ciudad
dispondra del término de 15 dias para la emision de observaciones y el CONSULTOR de 15 dias
adicionales paraabsolver dichas observaciones y presentar el informe final definitivo.

17.3.- El Instituto de Investigaciones de la Ciudad podra, dentro del término de 15 dias contados a partir
de la solicitud de recepcion del CONSULTOR, podra negarse a recibir los servicios de CONSULTORIA
objeto de este instrumento, por razones justificadas, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
contractuales asumidas por el CONSULTOR. La negativa se notificara por escrito al CONSULTOR y se
dejaré constancia de que la misma fue practicada.

17.4.- El acta de recepcion definitiva sera suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato,
siempre que no existan observaciones pendientes en relacion con los trabajos de consultoria y el informe
final definitivo del estudio o proyecto de conformidad a lo previsto en el articulo 318 del RGLOSNCP.

17.5.- Si el Instituto de Investigaciones de la Ciudad no hiciere ningtn pronunciamiento respecto de la
solicitud de recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince dias, se considerara
que tal recepcién se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario
Publico, a solicitud del CONSULTOR notificara que dicha recepcién se produjo, de acuerdo con el articulo
81 de la LOSNCP.
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17.6.- Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONSULTOR o declarada por el Instituto
de Investigaciones de la Ciudad, producira como Unico efecto la terminacion del contrato, dejando a salvo
de los derechos de las partes a la liquidacion técnica-econoémica correspondiente.

17.7.- Las partes buscaran en el plazo de 30 dias posteriores a la recepcion definitiva presunta suscribir
el acta de la liquidacion técnica-econdmica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las
que se crean asistidas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LABORAL

El CONSULTOR asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones
patronales, y tributarias establecidas en el Cédigo del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos
que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, la Ley Organica del Régimen Tributario
Interno 'y su Reglamento, y demés leyes conexas. En consecuencia, el de Investigaciones de la Ciudad
esta exento detoda obligacién principal subsidiaria y solidaria respecto del personal del CONSULTOR.
Sin perjuicio de lo cual el Instituto de Investigaciones de la Ciudad ejercera el derecho de repeticion que
le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligacién, ordenado por autoridad competente.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO

19.1.- Terminacién del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y las Condiciones Particulares y Generales del
Contrato.

19.2.- Terminacion por Mutuo Acuerdo. - Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o econémicas,
0 causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las Partes,
ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podran, por mutuo acuerdo, convenir en la extincion
de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminacién por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del
Instituto de Investigaciones de la Ciudad o del CONSULTOR.

El Instituto de Investigaciones de la Ciudad no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto
con el mismo CONSULTOR.

19.3.- Causales de Terminacion unilateral del contrato. - Tratandose de incumplimiento del CONSULTOR,
procedera la declaracién anticipada y unilateral de la ENTIDAD CONTRATANTE, en los casos
establecidos en el articulo 94de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el CONSULTOR incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de oferta -
Presentacién y compromiso; v,

b) El caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE encontrare que existe inconsistencia, simulacion y/o
inexactitud en la informacion presentada por el CONSULTOR, en el procedimiento precontractual o en la
ejecucion del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud serdn causales de
terminacién unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la ENTIDAD CONTRATANTE o
su delegado, lo declarara CONTRATISTA incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a
que hubiera lugar.

El Instituto de Investigaciones de la Ciudad también podrd declarar terminado anticipada y
unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o econoémicas imprevistas o de caso
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada,el CONSULTOR no hubiere accedido a terminar de
mutuo acuerdo el contrato.

19.4.- Procedimiento de terminacion unilateral. - El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral
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del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por la interposicion
de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier
tipo de parte del CONSULTOR.

Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacién unilateral del
contrato, porque se tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos
derivados de tales resoluciones, previstas en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA: CONFIDENCIALIDAD

20.1.- EI CONSULTOR conviene en que todos los datos e informacion recibida del GADDMQ para el
proposito de este trabajo seran tratados confidencialmente y deberan ser utilizados Unicamente en
conexién con la ejecucion de los Términos de Referencia. El contenido de los materiales escritos
obtenidos y utilizados en este trabajo no podra ser revelado a terceras partes sin el expreso
consentimiento adelantado y por escrito del Instituto de Investigaciones de la Ciudad.

El incumplimiento de esta obligacion sera causal para dar por terminado este contrato, y quedara a criterio
del Instituto de Investigaciones de la Ciudad el iniciar las acciones correspondientes por dafios y
perjuicios.

20.2.- EI CONSULTOR y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de
reproducir o publicar la informacién de la CONSULTORIA materia del contrato, incluyendo coloquios,
exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorizacién por escrito del Instituto de
Investigaciones de la Ciudad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD

EI CONSULTOR es legal y econémicamente responsable de la validez cientifica y técnica de los servicios
contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el Articulo 100 de la Ley, obligandose a
ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las practicas mas adecuadas en la materia aplicable en
el Ecuador.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO
EI CONSULTOR estéa prohibido de ceder en forma alguna, la totalidad o parte de este contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DE LA SUBCONTRATACION

El CONSULTOR Unicamente podra subcontratar, conforme a lo establecido en el articulo 79 de la
LOSNCP. La subcontratacion de servicios de apoyo previstos en la oferta econdmica negociada, podran
subcontratarse en los términos del articulo 157 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

24.1.- En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el cumplimiento,
interpretacion y ejecucion del presente contrato, no se lograre un acuerdodirecto entre las partes, éstas
renuncian expresamente a la jurisdiccién ordinaria, y se someten a los mecanismos alternativos de
resolucion de conflictos previstos en la Leyde Arbitraje y Mediacion de la Republica del Ecuador, al
reglamento de funcionamiento del centro de mediacidn y arbitraje de la Procuraduria General del Estado y
a las siguientes normas:
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a) Previamente a iniciar el trdmite del arbitraje, las partes someteran la controversia a mediacion para
lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediacion, las partes se someten a
arbitraje administrado por el centro de arbitraje y mediacionde la Procuraduria General del Estado. El
Tribunal estara conformado por tres arbitros principales y un alterno, y seran seleccionados de la
siguiente forma: cadauna de las partes, en el término de cinco dias contados desde la citacion de la
demanda arbitral, elegira su arbitro de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediacion,
y los dos arbitros elegidos, en el mismo término de cincodias escogeran al tercer arbitro, quien presidira
el Tribunal, y al arbitro alterno. El tercer arbitro y el arbitro alterno serén seleccionados de la lista oficial
proporcionada por el centro de arbitraje y mediacion, y el término para su designacién se contara a partir
de la fecha en que los arbitros nombrados por las partes hayan manifestado por escrito su aceptacion de
desempeniar el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o los arbitros designados por éstas, no
efectuaren las designaciones que les corresponden dentro del término previsto, éstas se efectuaran por
sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo establece el inciso quinto del articulo 16 de la
Ley de Arbitraje y Mediacién.

¢) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas cautelares que procedan
y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la ejecucion de tales medidas; el Tribunal
solicitara el auxilio de funcionarios publicos, judiciales, policiales y administrativos que sean necesarios,
sin tener querecurrir a juez ordinario alguno.

d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral debera fundarse en derecho y por consiguiente sujetarse al
contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina.

e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral seran cubiertos por el demandante.

g) El lugar del arbitraje serd en la ciudad de Quito, en las instalaciones del centro de arbitraje y
mediacion de la Procuraduria General del Estado y su tramitacidn sera confidencial.

h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la controversia, ésta se
sometera al procedimiento establecido en el Cédigo Organico General de Procesos, siendo competente
para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdiccién en el domicilio de la entidad contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral debera conocer y
resolver en la audiencia de sustanciacion todas las excepciones previas que la parte demandada haya
propuesto en su escrito de contestacion a la demanda, con excepcion de aquellas que se refieran a la
caducidad y prescripcién que seran resueltas en el laudo arbitral.

i) El contratista renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este contrato. Si
el contratista incumpliere este compromiso, la contratante podra dar por terminado unilateralmente el
contrato y hacer efectivas las garantias.

) Lalegislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, El CONSULTOR declara
conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo
que sea aplicable al presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: TRIBUTOS RETENCIONES Y GASTOS

25.1.- El Instituto de Investigaciones de la Ciudad efectuara al CONSULTOR las retenciones que
dispongan las leyes tributarias, actuara como agente de retencion del Impuesto a la Renta e Impuesto al
Valor Agregado, al efecto procederd conforme la legislacion tributaria vigente. Se considerara para el
presente contrato lo estipulado en el Art. 124 del Reglamento a Ley Organica de Régimen Tributario
Interno “Retencién en contratos de consultoria”.

25.2.- Es de cuenta del CONSULTOR, cualquiera fuere el caso, el pago de gastos notariales.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO

El contratista autoriza al Servicio Nacional de Contratacién Publica o a los organismos de control
correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se
encuentran a su nombre, y a nombre de su representante legal, a fin de verificar el origen licito de los
fondos y recursos a emplearse en la ejecucién del presente contrato. Asi mismo, autoriza que toda la
informacién relacionada con los pagos recibidos como contratista o subcontratista del Estado, asi como
sus movimientos financieros, tendran el caracter de publico y deberan ser difundidos a través de un portal
de informacion o pagina web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los
fondos publicos. No se podra alegar reserva tributaria, societaria, bursatil ni bancaria sobre este tipo de
informacién.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposicion General Décima de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, en concordancia con el articulo 61 de la Codificacion y
Actualizacién de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y sus movimientos, de
todas las personas naturales o juridicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la
estructura accionaria de la persona juridica, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos
publicos, no estaran sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursatil. Estaran sujetas a esta
disposiciédn, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se
beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos publicos.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran formuladas por
escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administracién del contrato y el CONSULTOR
se haran a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del
documento. El Instituto de Investigaciones de la Ciudad podra realizar notificaciones a través de correos
electrénicos.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: DOMICILIO

28.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la ciudad
de Quito para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las
siguientes:

a. ElInstituto de Investigaciones de la Ciudad:
Direccién: Garcia Moreno N2-57 y Sucre
Teléfono: 0999823903
Correo electronico: maria.proaniog@quito.gob.ec

b. Colegio de Arquitectos Provincia de Pichincha
Direccién: Nufiez de Vela N35-204 e Ignacio San Maria
Teléfono: 022920210
Correo electrénico: marycaicedo@cae.org.ec

Las comunicaciones emitidas por la Institucion también podran notificarse a través de medios
electrénicos.

28.2.- Cualquier cambio en los datos del domicilio se debera notificar tanto al CONSULTOR como a la
ENTIDAD CONTRATANTE a fin de facilitar la comunicacion entre las partes.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: ACEPTACION DE LAS PARTES

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacién a todo lo convenido en el
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presente contrato y se someten a sus estipulaciones, para lo cual firman el presente instrumento.

Dado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete dias del mes de septiembre

de 2024.
Mgs. Pablo Faryd Velasco Ofia Arg. Maria Samaniego Ponce
DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL COLEGIO
INVESTIGACIONES DE LA CIUDAD DE ARQUITECTOS PROVINCIA DE
DELEGADO DEL ALCALDE METROPOLITANO PICHINCHA
GOBIERNO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO RUC No. 1790939219001

METROPOLITANO DE QUITO
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